
「月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）」特記仕様書 
 

１ 月２回土日完全週休２日制の定義 
工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間※１として、原

則、すべての日曜日と「第２、４週」、「第１、３週」などあらかじめ決
めた月２回の土曜日を現場閉所日※２とする。 

※１ 「準備期間」、「後片付け期間」、「夏季休暇（３日間）」、「年末 
年始休暇（６日間）」、「工場製作のみの期間」、「工事事故等による
不稼働期間」、「天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的
な対応期間」、「その他、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀な
くされる期間」は対象期間から除く。 

※２ 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除
き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が
閉所された状態をいう。 

ただし、緊急対応など、やむを得ない理由がある場合には、発注者と
の協議により休日を別の日への振替可能とする。 

 
２ 受注者は、契約後１０日以内に、土曜日を閉所する週を様式１にて、監督 

員へ報告すること。 
また、あらかじめ決めた土曜日を閉所する週を変更する場合は、事前に監 

督員に報告すること。 
 
３ 一つの工事現場において分離発注がある場合、受注者は他の受注者の週休

2日の取組みに支障が生じないよう各工事間の調整を適切に行うこと。 
 
４ 受注者は、月１回、工事現場の休工状況を監督員に報告すること。 
 
５ 月２回土日完全週休２日制に関する経費は、当初積算時に、４週８休以上

（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5％以上）の現場閉所を前提とした以下の
補正係数を乗じた労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合
単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を計上す
る。 

なお、対象期間中の現場閉所の達成状況が、４週８休未満（現場閉所日数/
対象期間日数＝28.5％未満）となる場合は、補正分及び標準単価を減額変更
する。 

現場閉所日数は、土日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天
（降雨・降雪等）により休工した日も現場を閉所した日数に含む。 

 



【補正係数】 
・労務費     ：１．０５ 

 

６ 「三重県建設業労働時間削減推進協議会」※が配付する「週休二日制取組
宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努める。 
【掲示の例・サイズ】Ａ３横サイズ(297×420ｍｍ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式 1 

 

 

月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） 

 

月２回土日完全週休２日の指定について 
 

 以下のいずれかを■にしてください。  

 月２回、土曜日に現場閉所する週を 

□「第１、３週」 

□「第２、４週」 

□「第  、  週」 とします。 

        

 

                        令和  年  月  日 

 

工事名                                  

 

会社名                                  

 

現場代理人                                

 

 

※４週８休かつ指定土日が現場閉所出来ない場合は工事成績点の加点無し。 

※土日にかかわらず、４週８休の達成が出来ない場合は経費等を減額する。 

 

 

 

 

 


