様式第４号（第４条関係）

随　意　契　約　調　書	
工　　事　　名	小野田橋架け替えに伴う仮設配水管布設工事
工　事　場　所	鳥羽市　河内町　地内
契　約　分　類	水道工事
契　約　概　要	仮設配水管布設　　N=1.0式 　配水管工φ40　　L=133.4m
契　約　期　間	平成３１年４月８日　～　平成３１年６月１６日
契　約　年　月　日	平成３１年４月８日
契　約　金　額	１，５９８，４００円（税込み）
契　約　相　手　先	志摩市阿児町鵜方 1233 番地 株式会社　石吉組 代表取締役　橋爪吉生
契約相手の選定理由	当該小野田橋架け替えに伴う仮設配水管布設工事（以下、「本工事」という）については、志摩建設事務所発注の小野田橋工事による橋梁の架け替えに伴うものであるため、安全性、経済性、及び、円滑性を確保するためには、志摩建設事務所発注工事と一体で行う必要があります。 このことから、志摩建設事務所発注工事の受注者である株式会社石吉組が一体施工を行うことで、交通誘導警備員費及び諸経費を削減できるため、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 7 号、地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 7 号、及び、鳥羽市契約規則第 21 条の 1 第 2 項の規定により、株式会社石吉組を選定した。
根　拠　規　定	地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 7 号 （時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。）
担　当　課	水道課