

様式第3号(第4条関係)

| 条件付き一般競争入札 入札結果調書 | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| | | 担当課 | 水道課 |
| 施工年度 | 令和 3 年度 | 公告番号 | 鳥羽市公告入札第 27 号 |
| 工事名 | 桃取地区重要給水施設配水管改良工事 | | |
| 工事場所 | 鳥羽市 桃取町 地内 | | |
| 入札日時 | 令和3年12月15日 AM 9 時 00 分 ~ | | |
| 入札場所 | 鳥羽市役所西庁舎(旧鳥羽市民文化会館) 4階 大会議室 | | |
| 入札方法 | 条件付き一般競争入札 | 工事種別 | 水道工事 |
| 工事価格(税抜き) | 21,607,000 円 | 予定価格(税抜き) | 21,607,000 円 |
| 最低制限価格(税抜き) | 19,510,000 円 | 最低制限価格算出率 | 90.29% |
| 落札金額(税抜き) | 19,510,000 円 | 契約金額(税込み) | 21,461,000 円 |
| 落札者 | 上村工業 | | |

| No. | 入札業者名 | 入札金額(円) | 順位 | 摘要 |
|-----|------------------|------------|----|-----------|
| 1 | 久保田建設 | 19,510,000 | 1 | |
| 2 | 村瀬建設(株) | 21,607,000 | 失格 | 積算内訳書未提出 |
| 3 | (有)大進ハウジング | 19,510,000 | 失格 | 内訳書無効 |
| 4 | 久保田水道 | 19,510,000 | 1 | |
| 5 | 上村工業 | 19,510,000 | 1 | くじにより落札決定 |
| 6 | (株)ヨシモクススペースデザイン | 19,610,000 | 失格 | 添付書類未提出 |
| 7 | (株)田畑土木 | 辞退 | — | |
| 8 | (有)菅島建設 | 19,510,000 | 1 | |
| 9 | 東海アクアテック(株) | 辞退 | — | |
| 10 | (株)木下水源 | 21,607,000 | 失格 | 添付書類未提出 |
| 11 | (有)タバタ | 辞退 | — | |
| 12 | (有)中西水道 | 21,607,000 | 失格 | 入札書無効 |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |