

様式第4号（第4条関係）

随 意 契 約 調 書	
工 事 (業 務 委 託) 名	観光施設災害応急復旧工事
工 事 (業 務 委 託) 場 所	鳥羽市浦村町地内
契 約 分 類	工事
契 約 概 要	掘削 V=224.4 m ³ 大型土のう工 N=34.0 個
契 約 期 間	令和3年8月17日 ~ 令和3年9月25日
契 約 年 月 日	令和3年8月17日
契 約 金 額	3,160,300円 (税込み)
契 約 相 手 先	鳥羽市船津町 1195 有限会社 中村土木 代表取締役 中村 幸広
契 約 相 手 の 選 定 理 由	本工事は、8月17日の大雨（土砂災害）警報の大雨により、道路法面が崩落し、鳥羽市管理道路に土砂が堆積しているため、応急復旧工事が必要となった。このため、近隣で別工事を施工しており、速やかに現場へ入ることができる有限会社 中村土木を本工事の契約相手として選定した。
根 拠 規 定	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 (緊急の必要により競争入札に付することができないとき)
担 当 課	観光課