

様式第4号（第4条関係）

随 意 契 約 調 書	
工 事 名	9月3日豪雨に伴う市道第二大廻り線災害応急復旧工事
工 事 場 所	鳥羽市 千賀町 地内
契 約 分 類	随意契約
契 約 概 要	応急復旧 N=1式 掘削工 V=450m ³ 仮設工 N=1式
契 約 期 間	令和4年9月27日 ～ 令和4年10月26日
契 約 年 月 日	令和5年9月27日
契 約 金 額	3,960,000円（税込）
契 約 相 手 先	株式会社 大進 代表取締役 中村 伸市
契約相手の選定理由	地震・津波・風水害等の災害応急工事に関する協定第3条に基づく協力要請を鳥羽商工会議所へ行った結果、受諾者が、株式会社大進に決定された。
根 拠 規 定	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 （緊急の必要により競争入札に付することが出来ないとき。）
担 当 課	建設課