

様式第 4 号（第 4 条関係）

随 意 契 約 調 書	
工 事 名	6 月 2 日 豪 雨 に 伴 う 市 道 神 島 西 海 岸 線 道 路 災 害 復 旧 工 事
工 事 場 所	鳥 羽 市 神 島 町 地 内
契 約 分 類	随 意 契 約
契 約 概 要	道路護岸復旧工 L＝9.0m 排水構造物工 N＝1 式
契 約 期 間	令 和 5 年 6 月 2 8 日 ～ 令 和 5 年 9 月 3 0 日
契 約 年 月 日	令 和 5 年 6 月 2 8 日
契 約 金 額	4 , 7 3 0 , 0 0 0 円（税込）
契 約 相 手 先	宮 崎 建 設 工 業 株 式 有 限 公 司 代 表 取 締 役 宮 崎 正 司
契 約 相 手 の 選 定 理 由	地震・津波・風水害等の災害応急工事に関する協定第 3 条に基づく 協力要請を鳥羽商工会議所へ行った結果、受諾者が、宮崎建設工業 株式会社に決定された。
根 拠 規 定	地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 5 号 （緊急の必要により競争入札に付することが出来ないとき。）
担 当 課	建 設 課