
様式第４号（第４条関係） 

随 意 契 約 調 書 

工 事 名 鳥羽市民体育館大規模改修及び増築工事監理業務委託 

工 事 場 所 鳥羽市 大明東町 地内 

契 約 分 類  業務委託 

契 約 概 要 

◎鳥羽市民体育館大規模改修及び増築工事監理業務委託 

○鳥羽市民体育館改修工事(ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ) 

○鳥羽市民体育館増築工事(ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ・渡り廊下含む) 

契 約 期 間 令和元年７月２４日 ～ 令和２年９月３０日 

契 約 年 月 日 令和元年７月２４日 

契 約 金 額 １５，８４０，０００円（税込み） 

契 約 相 手 先 

三重県津市西古河町 20 番 18 号 

日新設計株式会社 

代表取締役 出口 基樹 

契約相手の選定理由 

  本業務は、鳥羽市民体育館大規模改修及び増築工事において、

法定管理及び事業を適正かつ円滑に遂行することを目的に、鳥羽

市民体育館大規模改修及び増築工事監理業務を委託するものであ

る。 

  次の理由により、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号

の規定に基づき、日新設計株式会社と随意契約により契約する。 

  日新設計株式会社は、平成 29 年度鳥羽市民体育館設計業務及び

平成 30 年度鳥羽市民体育館サブアリーナ増築工事実施設計業務を

受注しており、本業務の目的及び内容を熟知していることから、

鳥羽市民体育館大規模改修及び増築工事の内容を工事受注者に正

確に伝えることができるため、当該建設工事の高い品質及び性能

の確保、さらには現場の円滑な進捗管理を行う上でも信頼して委

託することができ、最適な業者であるため競争入札に適さないも

のである。 

根 拠 規 定 
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

（その性質又は目的が競争入札に適しない） 

担 当 課 建設課 

 


