

様式第4号（第4条関係）

随 意 契 約 調 書	
工 事 名	墓地用地災害応急復旧工事
工 事 場 所	鳥羽市 鳥羽二丁目 地内
契 約 分 類	工事
契 約 概 要	土砂撤去 V=100m ³ 被覆シート張 A=200m ² 仮養生工 N=1式
契 約 期 間	令和2年10月14日 ～ 令和2年12月12日
契 約 年 月 日	令和2年10月14日
契 約 金 額	3,795,000円（税込み）
契 約 相 手 先	鳥羽市大明西町6番2号 有限会社 大進ハウジング 代表取締役 中村 壽
契 約 相 手 の 選 定 理 由	<p>本工事は、台風14号により崩落した法面の土砂等が隣接の寺院（本堂）に流入したため、緊急に土砂等の撤去等応急復旧を行う必要があることから、競争入札に付することができず、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により、随意契約を行うものである。</p> <p>本工事の施工業者は、土木Aランクであり、本市と災害協定等を締結している鳥羽商工会議所建設運輸部会や三重県建設業協会に加盟しており、人員及び資機材を確保し機動力を有している。また、被災当日において本現場確認を行っており、早期に対応が可能であることから選定したものである。</p>
根 拠 規 定	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 （緊急の必要により競争入札に付することができないとき）
担 当 課	環境課