工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の見積の参考とするため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第１条の設計図書ではありません。入札価格は入札参加者が契約を履行できる価格で計上してください。

また、この資料は契約を拘束するものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の開札日までとします。

年度	令和　8　年度
工事名	鳥羽市武道館大屋根漏水対策工事

積算基準	公共建築工事積算基準（平成28年12月20日　国営積第18号）
	公共建築工事共通費積算基準（令和8年3月11日　国営積第15号）
	公共建築工事積算基準等資料（令和8年3月11日　国営積第16号）
経費種別	建築工事等
適用経費	改修建築工事
共通仮設費率算定工期(T)	1.7　ヶ月
契約保証補正（金銭的保証）	無
週休２日制の補正	補正しない
監理事務所	設けない
監理事務所を設けない場合の補正値(設ける場合は1.000)	0.887

直接工事費計上分

積上による計上	有
処分費	13,000　円/式

共通仮設費計上分

積上による計上	無

現場管理費計上分

積上による計上	無

一般管理費計上分

積上による計上	無

その他計上分

積上による計上	無

※ 共通仮設費率(Kr)の算定における直接工事費(P)と、現場管理費率(Jo)の算定における純工事費(Np)については、処分費(ｽｸﾗｯﾌﾟ控除額含)を除いて算定しております。

※ 処分費(ｽｸﾗｯﾌﾟ控除額含)については、共通仮設費及び現場管理費の対象としておりません。

※ 監理事務所の項目については、適用経費：新営電気設備工事、改修電気設備工事、新営機械設備工事、改修機械設備工事、昇降機設備工事及び新営建築工事内のとりこわし工事は、対象としておりません。